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PROPONENTE:

OBRA:

LOCAL: AV MAJOR HERACLITO DA SILVA  

REFERÊNCIA: SINAPI 05/2025 | SUDECAP 04/2025

COM DESONERAÇÃO

BDI: 30,66 %

ENCARGOS (H): 90,08 %

ENCARGOS (M): 52,02 % DATA: 10/07/2025

ITEM TOTAL

1 119.630,96

 R$        119.630,96 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Engenheiro Civil

Crea: 111738019-0

______________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

José Rafael Gonçalves Moraes

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL

IMPORTA O PRESENTE RESUMO O VALOR TOTAL DE: R$ 119.630,96

Cento e dezenove mil seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos  

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO NO MUNICIPIO DE 

MATINHA/MA

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO NO 

MUNICIPIO DE MATINHA/MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AV MAJOR HERACLITO DA SILVA  

SINAPI 05/2025 | SUDECAP 04/2025

COM DESONERAÇÃO

30,66 %

90,08 %

52,02 %

SEM BDI COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.279,61

1.1 001 CPU_AUX ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 17.816,60 23.279,61 23.279,61
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.304,21

2.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2 4,50 465,19 607,82 2.735,19

2.2 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA. AF_03/2024
M2 1.171,00 4,63 6,04 7.072,84

2.3 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 409,85 9,50 12,41 5.086,23

2.4 93588 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 819,70 3,19 4,16 3.409,95

4 SERVIÇO DE DRENAGEM 78.047,14
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1.1 94275 SINAPI

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM 

EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M 585,50 46,21 60,37 35.346,63

4.1.2 94281 SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA 

IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 585,50 49,41 64,56 37.799,88

4.1.3 17.06.31 SUDECAP PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M 585,50 6,41 8,37 4.900,63

 R$     119.630,96 

José Rafael Gonçalves Moraes

Importa o valor deste orçamento em R$ 119.630,96(Cento e dezenove mil seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos )

______________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

TOTAL GERAL

Engenheiro Civil

Crea: 111738019-0

ENCARGOS (M):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO DA SILVA NO MUNICIPIO DE 

MATINHA/MA

ENCARGOS (H):

PROPONENTE:

OBRA:

LOCAL:

REFERÊNCIA:

0

BDI:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO NO MUNICIPIO DE MATINHA/MA

AV MAJOR HERACLITO DA SILVA  

SINAPI 05/2025 | SUDECAP 04/2025

COM DESONERAÇÃO

30,66 %

90,08 %

52,02 % DATA: DATA: 10/07/2025

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.
PREÇOS 

UNITÁRIOS
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 100,0000000 115,62 11.562,00

90776 ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 220,0000000 28,43 6.254,60

17.816,60

______________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

José Rafael Gonçalves Moraes

Engenheiro Civil

Crea: 111738019-0

ENCARGOS (H):

ENCARGOS (M):

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE:

OBRA:

LOCAL:

REFERÊNCIA:

0

BDI:

Preço Total

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

OBRA:

LOCAL: AV MAJOR HERACLITO DA SILVA  

REFERÊNCIA: SINAPI 05/2025 | SUDECAP 04/2025

COM DESONERAÇÃO

BDI: 30,66 %

ENCARGOS (H): 90,08 %

ENCARGOS (M): 52,02 %

50,00% 9,73% 50,00% 9,73%

50,00% 7,65% 50,00% 7,65%

50,00% 32,62% 50,00% 32,62%

MENSAL

% MENSAL
ACUMULADO

% ACUMULADO

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO NO MUNICIPIO 

DE MATINHA/MA

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00
9.152,11

3 SERVIÇO DE DRENAGEM 78.047,14 65,24%
39.023,57 39.023,57

59.815,48

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.304,21 15,30%
9.152,11

50,00%
59.815,48

50,00%
119.630,96

TOTAL GERAL
50,00%

119.630,96

11.639,81

______________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

11.639,81
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

59.815,48

José Rafael Gonçalves Moraes

Engenheiro Civil

Crea: 111738019-0

23.279,61 19,46%

100,00%

01 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL %
MESES
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

OBRA:

LOCAL: AV MAJOR HERACLITO DA SILVA  

REFERÊNCIA: COM DESONERAÇÃO

DATA: 10/07/2025

HORISTA 

(%)
MENSAL (%)

HORISTA 

(%)
MENSAL (%)

GRUPO A

A1 INSS 5,00 5,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

21,80 21,80 36,80 36,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 Não incide 17,88 Não incide

B2 Feriados 3,95 Não incide 3,95 Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,65 0,86 0,65

B4 13º Salário 10,97 8,33 10,97 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,56 Não incide 1,56 Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 0,10 0,07

B9 Férias Gozadas 11,16 8,48 11,16 8,48

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03

47,31 18,17 47,31 18,17

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 4,55 3,46

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 3,17 2,41 3,17 2,41

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60 1,98 2,60 1,98

C2 Indenização Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29

10,81 8,22 10,81 8,22

GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,77 3,54 17,41 6,69

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

reincidência de FGTS sobre Aviso prévio indenizado
0,39 0,29 0,40 0,31

10,16 3,83 17,81 7,00

90,08 52,02 112,73 70,19

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2023

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO NO 

MUNICIPIO DE MATINHA/MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

TOTAL GRUPO B

______________________________________________

ENCARGOS SOCIAS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

TOTAL GRUPO C

REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

TOTAL GRUPO D

TOTAL GERAL A + B + C + D

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

TOTAL GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

José Rafael Gonçalves Moraes

Engenheiro Civil

Crea: 111738019-0
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

OBRA:

LOCAL: AV MAJOR HERACLITO DA SILVA  

REFERÊNCIA: COM DESONERAÇÃO

DATA: 10/07/2025

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

Onde:

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF - DESPESAS FINANCEIRAS

S, R e G - SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L - LUCRO

I - IMPOSTOS/TRIBUTOS

OBRA:

SIGLA 1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,80 % 4,01 % 4,67 %

SG 0,32 % 0,40 % 0,74 %

R 0,50 % 0,56 % 0,97 %

DF 1,02 % 1,11 % 1,21 %

L 6,64 % 7,30 % 8,69 %

-

ITEM PERCENT.

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central 4,52 %

Total AC : 4,52 %

DF DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras 1,02 %

Total DF : 1,02 %

S, R e G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

Seguro 0,16 %

Risco 0,50 %

Garantia 0,16 %

Total S, R e G : 0,82 %

L LUCRO

Lucro 6,64 %

Total L : 6,64 %

I IMPOSTOS/TRIBUTOS

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISS 5,00 %

CPRB 4,50 %

Total I : 13,15 %

30,66 %

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO NO 

MUNICIPIO DE MATINHA/MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

INTERVALO ADMISSÍVEL

Engenheiro Civil

Item componente do BDI

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Administração Central 

Seguro e Garantia

Risco

Despesas financeiras

Lucro

Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) conforme legislação específica

DESCRIÇÃO

______________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

José Rafael Gonçalves Moraes

TOTAL GERAL A + B + C + D

Crea: 111738019-0
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CADERNO DE DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE 

IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR 

HERÁCLITO NO MUNICIPIO DE MATINHA/MA. 
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JOSE RAFEL GONÇALVES MORAES 
Engenheiro Civil 
CREA: 1117380190MA 

 

 

APRESENTAÇÃO 

INTRODUÇÃO 
 
Matinha é uma cidade de Estado do Maranhão. Os habitantes se chamam matinhenses. 

O município se estende por 408,7 km² e contava com 23 370 habitantes no último censo. A 

densidade demográfica é de 57,2 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos 

municípios de Viana e Olinda Nova do Maranhão, Matinha se situa a 13 km a Norte-Oeste de 

Viana, a cidade mais próxima nos arredores. Situado a 5 metros de altitude, de Matinha tem as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 3° 5' 50'' Sul, Longitude: 45° 2' 56'' Oeste.  

O Projeto de IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR 

HERÁCLITO NO MUNICIPIO DE MATINHA/MA, ora apresentado é resultado da análise técnica da 

atual edificação, foi minuciosamente quantificado todos os detalhes arquitetônicos. 

Com base nos fundamentos da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, este projeto básico visa 

fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar o melhoramento da educação de 

Matinha, no Estado do Maranhão. 

Com a execução dessa obra, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas da população 

dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas às suas próprias 

subsistências, diante de problemas que envolvem a infraestrutura das vias urbanas. 

 
 
LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A Cidade de Matinha teve sua autonomia política em 31/12/1948 e está inserida na mesorregião 

Norte maranhense, na microrregião Baixada Maranhense (Figura 2), compreendendo uma área 

de 409 km². Além disso, o município possui uma população de aproximadamente 21.832 

habitantes e uma densidade demográfica de 53,38 habitantes/km², segundo dados do IBGE 

(2010). Limita-se ao Norte com os municípios de São João Batista e Olinda Nova do Maranhão; ao 

Sul com Viana; a Leste com Viana e a Oeste com Viana 

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas -3º06’ de latitude sul e - 45º01’48” 

de longitude Oeste de Greenwich (IBGE, 2010). O acesso a partir de São Luís, capital do estado, 

em um percurso total em torno de 245 km, se faz da seguinte forma: 137 km pela BR–135 até a 

cidade de Miranda do, 40 km pela BR-222 até a cidade de Vitória do Mearim, 59 km pela Rodovia 

Estadual MA-014, 09 km por uma estrada vicinal até a cidade de Matinha. (Google Maps, 2011). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument


 
 

 

 
JOSE RAFEL GONÇALVES MORAES 
Engenheiro Civil 
CREA: 1117380190MA 

 

     Figura 1 - Mapa de localização do município de Matinha/MA. 
     Fonte: http://www.cprm.gov.br/ 
 
ASPECTOS SOCIOECONÔMICO 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos, a partir de pesquisa nos sites do 

IBGE (www.ibge.gov.br), da Confederação Nacional dos Municípios – CNM (www.cnm.org.br) e 

no Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. 

O município foi elevado à condição de cidade com a denominação de Matinha, pela Lei Estadual 

nº 267 de 31/12/1948. Segundo o IBGE (2010), cerca de 40,48% da população reside na zona 

urbana, sendo que a incidência de pobreza no município e o percentual dos que estão abaixo do 

nível de pobreza é de 54,22% e 43,63% respectivamente. 

Na educação, segundo dados do IMESC (2010), destacam-se os seguintes níveis escolares 

presentes na sociedade: Educação Infantil (20,26%); Educação de Jovens e Adultos (9,09%); 

http://www.cprm.gov.br/


 
 

 

 
JOSE RAFEL GONÇALVES MORAES 
Engenheiro Civil 
CREA: 1117380190MA 

Ensino Fundamental (55,25%); Ensino Médio (15,40%). O analfabetismo atinge mais de 24% da 

população da faixa etária acima de 07 anos, CNM (2000). 

No campo da saúde, a cidade conta com nove estabelecimentos públicos de atendimento. No 

censo de 2000, o estado do Maranhão teve o pior índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Brasil e Matinha teve baixos desempenhos, com IDH de 0,64. 

O Programa de Saúde da Família – PSF vem procedendo a organização da prática assistencial em 

novas bases e critérios, a partir de seu ambiente físico e social, com procedimentos que facilitam 

a compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão 

além de práticas curativas. Como se sabe, os profissionais da saúde são provedores de uma 

melhor qualidade de vida. Em Matinha a relação entre profissionais da saúde e a população é 

1/135 habitante, (IMESC, 2010), dados de 2008. 

A pecuária, o extrativismo vegetal, a lavoura permanente e a lavoura temporária, as 

transferências governamentais, o setor empresarial com 56 unidades atuantes e o trabalho 

informal são as principais fontes de recursos para o município. 

A água consumida na cidade de Matinha é distribuída pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 

SAAE, autarquia municipal que atende aproximadamente 2.273 domicílios através de uma central 

de abastecimento IBGE (2010), dados 2008. Além disso, o município possui um sistema de 

escoamento superficial dos efluentes domésticos e pluviais que são lançados em Lagoas. E a 

disposição final do lixo urbano, não é feita adequadamente em um aterro sanitário. 

De acordo com os dados da CNM (2000) a coleta de lixo domiciliar é inexpressiva atendendo 

apenas 0,68% das residências, 97,05% delas lançam seus dejetos diretamente no solo ou os 

queimam e 2,27% jogam o lixo em lagos ou outros destinos. Dessa forma, a disposição final do 

lixo urbano e do esgotamento sanitário não atende as recomendações técnicas necessárias, pois 

não há tratamento do chorume, dos gases produzidos pelos dejetos urbanos, nem dos efluentes 

domésticos e pluviais como forma de reduzir a contaminação dos solos, a poluição dos recursos 

naturais e a proliferação de vetores de doenças de veiculação hídrica. Além disso, não é efetuada 

a coleta diferenciada para o lixo dos estabelecimentos de saúde, sendo seu acondicionamento 

feito de forma inadequada promovendo assim um elevado risco de poluição aos recursos hídricos 

subterrâneos. 

O fornecimento de energia é feito pela EQUATORIAL através do Sistema Regional de Miranda 

(ELETRONORTE) que compreende a região Norte, centro-norte e centro-oeste maranhense. O 

sistema é composto atualmente por vinte e seis subestações, sendo duas na tensão de 

138/69/13,8KV, dezesseis na tensão de 69/13,8KV (quinze da Eletronorte e um Consumidor 

Especial), uma na tensão de 69/34,5KV, seis na tensão de 34,5/13,8 KV e uma na tensão 
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230/69KV. Segundo o IMESC (2010) referente aos dados de 2008, existem 4.867 ligações de 

energia elétrica no município de Matinha. 
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Memorial Descritivo 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
JOSE RAFEL GONÇALVES MORAES 
Engenheiro Civil 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 CONCEPÇÃO DE PROJETO 

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as 
atividades requeridas para a execução da obra de IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-
FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR HERÁCLITO NO MUNICIPIO DE MATINHA/MA. 

O projeto prevê a construção de toda a estrutura, contando com pintura, piso, instalações 
hidrossanitários, revestimento, criação de banheiros e cobertura, além de beneficiar uma 
quantidade expressiva de famílias residentes na sede.  
 
JUSTIFICATIVA TECNICA 
Com a reforma da escola, irá resolver a falta de condições adequadas de infraestrutura para 
educação dos alunos. Espera-se após a execução das obras promova-se qualidade de educação 
para os munícipes, buscando sempre a melhoria a todos alunos e professores. A obra terá 
impacto positivo no município. 
 
 
INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EMPREENDIMENTO 

1 Proponente: Prefeitura municipal de MATINHA - MA 
2 Obra: IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE  MEIO-FIO E SARGETA DA AVENIDA MAJOR 

HERÁCLITO NO MUNICIPIO DE MATINHA/MA. 
3 Características: Obra pública 
4 Endereço: Avenida Major Heráclito. 
5 Responsável técnico (projeto): José Rafael Gonçalves Moraes 
6 Tempo provável para execução da obra: 

O prazo de execução das obras civis será de aproximadamente 60 dias. 
 

SITUAÇÃO 
No município de Matinha - MA viu-se a necessidade de melhoramento na rede de drenagem de 
águas pluviais meio fio e sarjeta), a fim de dar destino as águas capitadas, visando preservar a 
vida útil do pavimento asfáltico.  
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.  

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se 

acumular no local. 
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Competirá à empreiteira fornece todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e 

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou 

ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras 

que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa 

definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 

qualidade, em todos os níveis da edificação. 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de 

orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e 

qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não 

se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua 

responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, 

evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado 

dos projetos, especificações. 

FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com 
o papel principal de oferecer serviços de qualidade para o município. 

 

OBJETIVO  

• Melhorar o escoamento de águas pluviais; 

• Preservar o pavimento asfáltico; 
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Especificação Técnica 
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SERVIÇOS INICIAS 

Placa de obra 

Descrição dos Serviços: 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 x 1,50 m com os 
dizeres pertinentes à obra. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a 
Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o 
modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. As placas 
deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem 
moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada.  

Critérios de medição e pagamento: 

Para efeitos de medição será considerada toda a estrutura da placa fixada, com medidas e 
descrições pertinentes à obra. O pagamento ocorrerá conforme toda a placa executada, 
desde que atendido ao especificado, estando incluídas nos preços as despesas com 
aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com 
encargos, os impostos e taxas incidentes. 

Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação 
e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Mão de obra: 

Servente com encargos complementares 

Carpinteiro de formas com encargos complementares 

Material: 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 

Sarrafo não aparelhado *2,5 x 7* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região -  
bruta 

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região – bruta 

Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 
1,125* m 

Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) 
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ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

Administração Local 

Serviços: 

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado ou 
mestre-de-obras, topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na 
composição unitária de preços relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com 
a estrutura da empresa e da obra. 

Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição 
unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de 
execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem 
como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.  

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de 
medição.  

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as 
obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal 
poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na 
prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o 
valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 
O pagamento ocorrerá conforme a perfeita execução, desde que atendido ao especificado, 
estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e manuseio de 
materiais, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes. 

 
SERVIÇO DE DRENAGEM 

Meio fio de concreto. 
O meio-fio, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de 
pavimentação da faixa de passeio. 
A sarjeta e o sarjetão são canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as 
águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, 
boca de lobo, galeria etc. 
Os meios-fios, as sarjetas e os sarjetões são assentados sobre um lastro de concreto de 
acordo com especificações de projeto. 
Execução: 
Os meios-fios e sarjetas devem obedecer às dimensões representadas. 
Os meios-fios devem ser executados em peças de 1,00 m de comprimento, as quais devem 
ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. 
Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva. 
O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarjetas e sarjetões devem possuir 
resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade. 
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As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira revestida, que 
permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas metálicas. 
Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e sarjetões, o terreno de fundação deve estar 
com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 
apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos 
turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem 
quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 
Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno 
da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de Proctor Normal. 
Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 
Após a compactação, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundação para o 
lançamento do lastro. 
Sobre o terreno de fundação devidamente preparado, deve ser executado o lastro de 
concreto das sarjetas e sarjetões, de acordo com as dimensões especificadas no projeto. O 
lastro deve ser apiloado, convenientemente, de modo a não deixar vazios. 
O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento 
do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de 
concreto com a mesma resistência da base. 
Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se 
concreto com plasticidade e umidade compatível com seu lançamento nas formas, sem 
deixar buracos ou ninhos. 
As sarjetas e sarjetões devem ser moldados in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 
m. Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. 
A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. 
  
 
Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento betuminoso. 
Equipamentos: 
Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado. 
Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de meios-fios e execu- 
ção de sarjetas e sarjetões compreendem: 
- caminhão basculante; 
- caminhão de carroceria fixa; 
- betoneira ou caminhão-betoneira; 
- pá-carregadeira; 
- compactador portátil, manual ou mecânico; 
- ferramentas manuais, pá, enxada etc. 
Controle ambiental: 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água e à segu 
rança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio 
ambiente a serem observados no decorrer da execução meio-fios, sarjetas e sarjetões: 
a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 
normas pertinentes aos serviços; 
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b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela 
fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos 
d’água; 
c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na 
drenagem superficial e em corpos d’água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré- 
definidos e aprovados pela fiscalização; 
d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 
funcionários. 
Critérios de Medição: 
Os meios-fios pré-fabricados em concreto fck 20 MPa são medidos em metros lineares 
efetivamente aplicados, incluso o concreto de fck 15 MPa, utilizado para apoio entre duas 
guias e 
  
 
lastro de pedra. 
A sarjeta, sarjetão e lastro são medidos em metros cúbicos (m³) de concreto aplicado. 
Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços unitários 
contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, 
descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos 
necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados. 


