

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE COM QUADRA  
 MA-014 BAIRRO SANTA MARIA, 00 - MATINHA/MA  
 REFERÊNCIA: COM DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSAL (%)	HORISTA (%)	MENSAL (%)
<b>GRUPO A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>				
A1	INSS	5,00	5,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO A</b>		<b>21,80</b>	<b>21,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A</b>				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00	17,88	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>TOTAL GRUPO B</b>		<b>47,31</b>	<b>18,17</b>	<b>47,31</b>	<b>18,17</b>
<b>GRUPO C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A</b>				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98	2,60	1,98
C2	Indenização Adicional	0,38	0,29	0,38	0,29
<b>TOTAL GRUPO C</b>		<b>10,81</b>	<b>8,22</b>	<b>10,81</b>	<b>8,22</b>
<b>GRUPO D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77	3,54	17,41	6,69
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência de FGTS sobre Aviso prévio indenizado	0,39	0,29	0,40	0,31
<b>TOTAL GRUPO D</b>		<b>10,16</b>	<b>3,83</b>	<b>17,81</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL GERAL A + B + C + D</b>		<b>90,08</b>	<b>52,02</b>	<b>112,73</b>	<b>70,19</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA  
 José Rafael Gonçalves Moraes  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA RNP 111738019-0  
 CPF nº 018.552.843-08