
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 590.849,76 7,10 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 60 466,22 589,34 35.360,40 0,42 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 800 97,38 123,09 98.472,00 1,18 %

 1.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 10000 4,73 5,97 59.700,00 0,72 %

 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mes 12 26.192,38 33.109,78 397.317,36 4,77 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 272.327,61 3,27 %

 2.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 200 110,04 139,10 27.820,00 0,33 %

 2.2  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 2555 14,61 18,46 47.165,30 0,57 %

 2.3  12 ORSE Demolição de forros m² 8109,99 8,29 10,47 84.911,59 1,02 %

 2.4  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8420,98 2,79 3,52 29.641,84 0,36 %

 2.5  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1420,98 19,37 24,48 34.785,59 0,42 %

 2.6  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 100 58,53 73,98 7.398,00 0,09 %

 2.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 120 11,78 14,89 1.786,80 0,02 %

 2.8  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 3280 0,51 0,64 2.099,20 0,03 %

 2.9  43 ORSE Retirada de calha m 480 11,06 13,98 6.710,40 0,08 %

 2.10  12346 ORSE Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 m² 450 18,32 23,15 10.417,50 0,13 %

 2.11  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 194,04 16,58 20,95 4.065,13 0,05 %

 2.12  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1300 0,73 0,92 1.196,00 0,01 %

 2.13  3248 ORSE Remoção de interruptores e tomadas un 360 4,54 5,73 2.062,80 0,02 %

 2.14  40 ORSE Remoção de luminária un 366 12,35 15,61 5.713,26 0,07 %

 2.15  10971 ORSE Remocao de soleira de marmore ou granito m 100 5,58 7,05 705,00 0,01 %

 2.16  7215 ORSE Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) un 20 20,64 26,09 521,80 0,01 %

 2.17  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 25 41,23 52,11 1.302,75 0,02 %

 2.18  3250 ORSE Remoção de ventilador de teto un 30 4,52 5,71 171,30 0,00 %

 2.19  4715 ORSE Remoção de vidro temperado m² 75 14,41 18,21 1.365,75 0,02 %

 2.20  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 90 21,87 27,64 2.487,60 0,03 %

 3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 385.919,90 4,64 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 165.799,50 1,99 %

 3.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 350 96,13 121,51 42.528,50 0,51 %

 3.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 350 87,77 110,95 38.832,50 0,47 %

 3.1.4  94328 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

m³ 500 111,50 140,94 70.470,00 0,85 %

 3.1.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 350 26,32 33,27 11.644,50 0,14 %

 3.1.6  90098 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 350 5,26 6,64 2.324,00 0,03 %

 3.2 FUNDAÇÃO 220.120,40 2,64 %

 3.2.1  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 50 667,98 844,39 42.219,50 0,51 %

 3.2.2  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 50 2.398,65 3.032,13 151.606,50 1,82 %

 3.2.3  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 40 520,03 657,36 26.294,40 0,32 %

 4 FERRAGENS 98.700,00 1,19 %

 4.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 800 10,09 12,75 10.200,00 0,12 %

 4.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 2000 10,01 12,65 25.300,00 0,30 %

 4.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 2000 9,24 11,68 23.360,00 0,28 %

 4.4  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 2000 7,92 10,01 20.020,00 0,24 %
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 4.5  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 2000 7,84 9,91 19.820,00 0,24 %

 5 RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINEIS 553.642,00 6,65 %

 5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3000 93,69 118,43 355.290,00 4,27 %

 5.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 90 962,04 1.216,11 109.449,90 1,31 %

 5.3  170 ORSE Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm m² 300 171,42 216,69 65.007,00 0,78 %

 5.4  96368 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 41,18 214,35 270,95 11.157,72 0,13 %

 5.5  96369 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 41,18 244,69 309,31 12.737,38 0,15 %

 6 ESQUADRIAS 730.336,38 8,77 %

 6.1  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 413,80 523,08 26.154,00 0,31 %

 6.2  90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 421,25 532,50 26.625,00 0,32 %

 6.3  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 451,93 571,28 28.564,00 0,34 %

 6.4  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 40 558,96 706,58 28.263,20 0,34 %

 6.5  91312 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 965,46 1.220,43 61.021,50 0,73 %

 6.6  91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 956,94 1.209,66 60.483,00 0,73 %

 6.7  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 1.006,58 1.272,41 63.620,50 0,76 %

 6.8  3541 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e 

ferragens

un 20 2.010,16 2.541,04 50.820,80 0,61 %

 6.9  3628 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive 

batentes e ferragens

un 10 796,41 1.006,74 10.067,40 0,12 %

 6.11  8665 ORSE Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, 

c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros

m² 28 716,45 905,66 25.358,48 0,30 %

 6.12  102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 200 383,00 484,15 96.830,00 1,16 %

 6.13  11606 ORSE Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, em 

Latãoamarelo colonial

cj 100 444,30 561,63 56.163,00 0,67 %

 6.14  11955 ORSE Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo 

inclusive rodízios, perfís e fechadura

m² 33,6 336,85 425,81 14.307,21 0,17 %

 6.15  11718 ORSE Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e 

chumbadores em chapa de ferro e=5mm

m² 33,6 560,30 708,27 23.797,87 0,29 %

 6.16  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 29 484,87 612,92 17.774,68 0,21 %

 6.17  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 100 192,05 242,77 24.277,00 0,29 %

 6.18  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 50 388,44 491,02 24.551,00 0,29 %

 6.19  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 50 349,49 441,79 22.089,50 0,27 %

 6.20  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 24 660,05 834,36 20.024,64 0,24 %

 6.23  102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 

CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 20 1.959,64 2.477,18 49.543,60 0,60 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE 219.172,00 2,63 %

 7.1  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1000 53,35 67,43 67.430,00 0,81 %

 7.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 500 206,22 260,68 130.340,00 1,57 %

 7.3  2341 ORSE Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, 

p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

m² 200 57,48 72,66 14.532,00 0,17 %



 7.4  12316 ORSE Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 

02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1

m² 200 27,18 34,35 6.870,00 0,08 %

 8 REPAROS EM COBERTURA 973.618,00 11,70 %

 8.1  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1000 82,33 104,07 104.070,00 1,25 %

 8.2  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1000 100,19 126,65 126.650,00 1,52 %

 8.3  276 ORSE Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, 

com reposição de 20% do material

m² 2000 75,39 95,30 190.600,00 2,29 %

 8.4  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1200 27,78 35,11 42.132,00 0,51 %

 8.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 500 139,19 175,95 87.975,00 1,06 %

 8.6  248 ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica m 700 7,82 9,88 6.916,00 0,08 %

 8.7  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 1000 51,42 65,00 65.000,00 0,78 %

 8.8  235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com 

parafuso.Rev 02

m² 1000 52,94 66,92 66.920,00 0,80 %

 8.9  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 2500 58,98 74,55 186.375,00 2,24 %

 8.10  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1000 76,72 96,98 96.980,00 1,16 %

 9 TROCA E RECUPERAÇÃO DE FORROS 441.450,00 5,30 %

 9.1  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 4500 77,61 98,10 441.450,00 5,30 %

 10 RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO 555.166,00 6,67 %

 10.1  87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 150 767,73 970,48 145.572,00 1,75 %

 10.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 3200 61,13 77,27 247.264,00 2,97 %

 10.3  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 3000 36,12 45,65 136.950,00 1,65 %

 10.4  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 3000 6,70 8,46 25.380,00 0,30 %

 11 RECUPERAÇÃO DE PISOS 1.052.363,00 12,64 %

 11.1  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 500 46,54 58,83 29.415,00 0,35 %

 11.2  87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 1500 69,72 88,13 132.195,00 1,59 %

 11.3  2171 ORSE Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm m² 2000 51,84 65,53 131.060,00 1,57 %

 11.4  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 6000 72,70 91,90 551.400,00 6,62 %

 11.5  11798 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 1100 53,08 67,09 73.799,00 0,89 %

 11.6  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 2000 10,13 12,80 25.600,00 0,31 %

 11.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 300 125,57 158,73 47.619,00 0,57 %

 11.8  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 500 96,95 122,55 61.275,00 0,74 %

 13 REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS 646.695,56 7,77 %

 13.1  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt 300 225,43 284,96 85.488,00 1,03 %

 13.2  642 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" un 300 293,34 370,81 111.243,00 1,34 %

 13.3  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 112,07 141,66 7.083,00 0,09 %

 13.4  97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 50 93,59 118,30 5.915,00 0,07 %

 13.5  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 20 136,16 172,11 3.442,20 0,04 %

 13.6  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 10 251,34 317,71 3.177,10 0,04 %

 13.7  12225 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 10 552,67 698,63 6.986,30 0,08 %

 13.8  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 10 367,38 464,40 4.644,00 0,06 %

 13.9  12226 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

un 10 617,33 780,36 7.803,60 0,09 %



 13.10  12229 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 10 771,79 975,61 9.756,10 0,12 %

 13.11  337 ORSE Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril un 50 270,29 341,67 17.083,50 0,21 %

 13.12  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 20 737,43 932,18 18.643,60 0,22 %

 13.13  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 50 121,89 154,08 7.704,00 0,09 %

 13.14  3291 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un 20 205,83 260,18 5.203,60 0,06 %

 13.15  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300 28,74 36,33 10.899,00 0,13 %

 13.16  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 43,72 55,26 5.526,00 0,07 %

 13.17  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 58,70 74,20 7.420,00 0,09 %

 13.18  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 77,41 97,85 2.935,50 0,04 %

 13.19  12155 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". un 100 37,83 47,82 4.782,00 0,06 %

 13.20  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 50 48,90 61,81 3.090,50 0,04 %

 13.21  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50 54,17 68,47 3.423,50 0,04 %

 13.22  472 ORSE Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida un 50 105,18 132,95 6.647,50 0,08 %

 13.23  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 30,11 38,06 1.141,80 0,01 %

 13.24  C2491 SEINFRA TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V UN 30 88,71 112,13 3.363,90 0,04 %

 13.25  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 50 11,29 14,27 713,50 0,01 %

 13.26  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 50 11,29 14,27 713,50 0,01 %

 13.27  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 50 12,20 15,42 771,00 0,01 %

 13.28  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 30 13,08 16,53 495,90 0,01 %

 13.29  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 30 14,56 18,40 552,00 0,01 %

 13.30  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20 20,79 26,28 525,60 0,01 %

 13.31  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 23,66 29,90 299,00 0,00 %

 13.32  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 67,89 85,81 858,10 0,01 %

 13.33  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 67,89 85,81 858,10 0,01 %

 13.34  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 70,61 89,25 892,50 0,01 %

 13.35  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 73,25 92,59 925,90 0,01 %

 13.36  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 77,54 98,01 980,10 0,01 %

 13.37  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 92,75 117,24 1.172,40 0,01 %

 13.38  11141 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C, corrente 5KA

un 6 51,71 65,36 392,16 0,00 %

 13.39  8490 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),10KA

un 6 534,76 675,99 4.055,94 0,05 %

 13.40  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 8 566,71 716,37 5.730,96 0,07 %

 13.41  11267 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),corrente 10KA

un 5 1.632,42 2.063,54 10.317,70 0,12 %

 13.42  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2000 16,57 20,94 41.880,00 0,50 %

 13.43  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2000 11,51 14,54 29.080,00 0,35 %

 13.44  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2000 9,78 12,36 24.720,00 0,30 %

 13.45  4277 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2") m 500 6,64 8,39 4.195,00 0,05 %

 13.46  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 500 6,85 8,65 4.325,00 0,05 %

 13.47  4278 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") m 500 8,80 11,12 5.560,00 0,07 %

 13.48  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 200 8,77 11,08 2.216,00 0,03 %

 13.49  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100 12,51 15,81 1.581,00 0,02 %

 13.50  2648 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, 

sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q 

(m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta

un 3 2.837,23 3.586,54 10.759,62 0,13 %

 13.51  2647 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, 

sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q 

(m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta

un 3 2.164,73 2.736,43 8.209,29 0,10 %



 13.52  2646 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, 

sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q 

(m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida 

direta

un 3 1.425,55 1.802,03 5.406,09 0,06 %

 13.53  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 50 12,96 16,38 819,00 0,01 %

 13.54  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 30 105,40 133,23 3.996,90 0,05 %

 13.55  13908 ORSE Luminária de embutir com led integrado, grade anti-ofuscante, 18w, 800LM, 12°, 

3000K, ref. STH8719/30 da stella ou similar

un 50 600,28 758,81 37.940,50 0,46 %

 13.57  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20 18,54 23,43 468,60 0,01 %

 13.59  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 100 31,47 39,78 3.978,00 0,05 %

 13.74  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3600 4,87 6,15 22.140,00 0,27 %

 13.75  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2000 7,60 9,60 19.200,00 0,23 %

 13.76  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600 10,65 13,46 8.076,00 0,10 %

 13.77  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 300 19,24 24,32 7.296,00 0,09 %

 13.78  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 300 27,73 35,05 10.515,00 0,13 %

 13.79  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 100 30,22 38,20 3.820,00 0,05 %

 13.80  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 50 266,70 337,13 16.856,50 0,20 %

 14 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 180.835,75 2,17 %

 14.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 200 138,04 174,49 34.898,00 0,42 %

 14.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 500 20,12 25,43 12.715,00 0,15 %

 14.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 500 23,22 29,35 14.675,00 0,18 %

 14.4  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 200 31,82 40,22 8.044,00 0,10 %

 14.5  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100 15,90 20,09 2.009,00 0,02 %

 14.6  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50 17,59 22,23 1.111,50 0,01 %

 14.7  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50 28,17 35,60 1.780,00 0,02 %

 14.8  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 50 58,15 73,50 3.675,00 0,04 %

 14.9  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 50 66,37 83,89 4.194,50 0,05 %

 14.10  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20 80,69 102,00 2.040,00 0,02 %

 14.11  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 25 59,59 75,32 1.883,00 0,02 %

 14.12  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25 23,78 30,06 751,50 0,01 %

 14.13  1447 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 

litros

un 30 701,19 886,37 26.591,10 0,32 %

 14.14  1448 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 

litros

un 20 1.085,61 1.372,31 27.446,20 0,33 %

 14.15  1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 

litros

un 10 1.758,25 2.222,60 22.226,00 0,27 %

 14.16  1482 ORSE Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") un 20 113,53 143,51 2.870,20 0,03 %

 14.17  C2689 SEINFRA VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4") UN 20 82,85 104,73 2.094,60 0,03 %

 14.18  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20 192,69 243,57 4.871,40 0,06 %

 14.19  99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25 141,84 179,29 4.482,25 0,05 %

 14.20  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 50 39,20 49,55 2.477,50 0,03 %

 15 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 291.144,55 3,50 %

 15.1  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 100 77,15 97,52 9.752,00 0,12 %

 15.2  4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 

branco, Akros ou similar

un 65 57,35 72,49 4.711,85 0,06 %

 15.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 70 21,59 27,29 1.910,30 0,02 %

 15.4  1524 ORSE Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm m 300 17,05 21,55 6.465,00 0,08 %

 15.5  1530 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm m 300 23,61 29,84 8.952,00 0,11 %

 15.6  1526 ORSE Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm m 300 36,37 45,97 13.791,00 0,17 %



 15.7  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 500 37,75 47,71 23.855,00 0,29 %

 15.8  98083 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 

3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20 5.151,08 6.511,48 130.229,60 1,56 %

 15.9  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20 2.840,05 3.590,10 71.802,00 0,86 %

 15.10  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 10 291,80 368,86 3.688,60 0,04 %

 15.11  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 412,04 520,85 4.166,80 0,05 %

 15.12  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 10 223,48 282,50 2.825,00 0,03 %

 15.13  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 10 659,99 834,29 8.342,90 0,10 %

 15.14  6404 ORSE Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas m 75 6,89 8,70 652,50 0,01 %

 16 TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS 294.931,45 3,54 %

 16.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 60 336,10 424,86 25.491,60 0,31 %

 16.2  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 100 52,63 66,52 6.652,00 0,08 %

 16.3  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 

FRONTAL)

UN 20 1.208,36 1.527,48 30.549,60 0,37 %

 16.4  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 540,06 682,68 13.653,60 0,16 %

 16.5  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 50 340,56 430,50 21.525,00 0,26 %

 16.6  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 50 161,19 203,76 10.188,00 0,12 %

 16.7  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 100 66,76 84,39 8.439,00 0,10 %

 16.9  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100 13,00 16,43 1.643,00 0,02 %

 16.10  12015 ORSE Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou 

similar

un 20 155,74 196,87 3.937,40 0,05 %

 16.11  1472 ORSE Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") un 20 461,30 583,12 11.662,40 0,14 %

 16.12  1471 ORSE Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") un 20 392,40 496,03 9.920,60 0,12 %

 16.13  3677 ORSE Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA 

VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar

un 70 20,78 26,26 1.838,20 0,02 %

 16.14  2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 50 76,51 96,71 4.835,50 0,06 %

 16.15  12070 ORSE Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado un 20 116,63 147,43 2.948,60 0,04 %

 16.16  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 45 211,87 267,82 12.051,90 0,14 %

 16.17  C0515 SEINFRA CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS UN 20 57,52 72,71 1.454,20 0,02 %

 16.18  3708 ORSE Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar un 20 115,83 146,42 2.928,40 0,04 %

 16.19  2033 ORSE Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar un 45 62,02 78,39 3.527,55 0,04 %

 16.20  5020 ORSE Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar un 30 1.815,83 2.295,39 68.861,70 0,83 %

 16.21  2035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha un 30 105,08 132,83 3.984,90 0,05 %

 16.22  C1995 SEINFRA PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA UN 30 94,33 119,24 3.577,20 0,04 %

 16.23  C1996 SEINFRA PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 30 55,97 70,75 2.122,50 0,03 %

 16.24  10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", 

registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 

de fixação

un 20 641,83 811,33 16.226,60 0,19 %

 16.25  9684 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, 

c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, 

torneira e engate

un 20 416,18 526,09 10.521,80 0,13 %

 16.26  86899 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 432,20 546,34 16.390,20 0,20 %

 17 PINTURA 943.975,54 11,34 %

 17.1  2288 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica 

convencional

m² 8000 18,77 23,72 189.760,00 2,28 %

 17.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 2500 27,46 34,71 86.775,00 1,04 %

 17.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 8000 15,61 19,73 157.840,00 1,90 %

 17.4  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

m² 2500 24,45 30,90 77.250,00 0,93 %

 17.5  100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 500 24,79 31,33 15.665,00 0,19 %

 17.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 3000 23,98 30,31 90.930,00 1,09 %

 17.7  C4714 SEINFRA PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO m² 602 88,42 111,77 67.285,54 0,81 %



 17.8  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 4000 26,53 33,53 134.120,00 1,61 %

 17.9  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 4000 18,40 23,25 93.000,00 1,12 %

 17.10  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1500 16,54 20,90 31.350,00 0,38 %

 18 DIVERSOS 59.592,00 0,72 %

 18.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 450 37,66 47,60 21.420,00 0,26 %

 18.2  94288 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 450 43,86 55,44 24.948,00 0,30 %

 18.3  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 600 17,44 22,04 13.224,00 0,16 %

 19 SERVIÇOS FINAIS 34.279,12 0,41 %

 19.1  1716 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 m³ 6,92 50,00 63,20 437,34 0,01 %

 19.2  10308 ORSE Limpeza de reservatório m³ 10 12,50 15,80 158,00 0,00 %

 19.3  C4212 SEINFRA LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 43 38,34 48,46 2.083,78 0,03 %

 19.4  2450 ORSE Limpeza geral m² 10000 2,50 3,16 31.600,00 0,38 %

________________________________________________

JOSÉ RAFAEL GONÇALVES MORAES 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA  N° 111738019-0

Total Geral 8.324.998,62

Total sem BDI 6.586.377,85

Total do BDI 1.738.620,77
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